



Prefeitura Municipal de Paramoti

Relatório de Disputa de Licitação Pública

Edital nº 009/2024/SMI-CE-R – Processo 009/2024/SMI-CE-R – Lote 1

Modalidade	Concorrência
Promotor	Prefeitura Municipal de Paramoti
Unidade compradora	Prefeitura Municipal de Paramoti
Endereço – UF	Rua Santa Ana 64 ,Centro, Paramoti - CE, CEP: 62736-000
Finalidade da Licitação	Contratação de Obras e Serviços Comuns e Especiais de Engenharia
Utiliza recursos da União (verba federal)	Sim
Nome do pregoeiro / Agente de Contratação	Rafael Santos Dantas
Telefone	(85) 9911 - 0221
E-mail	licitacaopmparamoti@gmail.com
Configurações Gerais da Licitação:	
Critério de participação dos licitantes	Ampla participação
Direito de Prioridade para ME-EPP local ou regional	Não
Critérios de julgamento da proposta e lance	Menor Preço
Prazo de Validade da Proposta	60 dias
Data e hora para o início do recebimento de propostas	28/01/2025 às 11:00:00
Data e hora para o término do recebimento de propostas	10/02/2025 às 10:00:00
Data e hora para abertura e análise de propostas	10/02/2025 às 10:10:00
Data e hora para o início de lances (disputa)	12/02/2025 às 10:00:00
Modo de Disputa	Aberto
As propostas e lances consideram o valor	Global do Lote
Redefinição dos valores dos itens ao término da licitação	Não
Exigência obrigatória de informar marca dos Itens ofertados	Não
Preço de Referência	Sim
Informação da ficha técnica do objeto	Para todos os participantes no cadastro da proposta
Envio de arquivo com a proposta final ao término da licitação	Sim
Critério de definição de variação mínima entre os lances	R\$ 100,00
Amparo Legal	Lei 14.133/2021, Art. 28, II (PNCP e Transfere Gov +Brasil)

Histórico da Licitação

Situação	Homologado / Encerrado em 21/02/2025 às 12:53:35
-----------------	--

Vencedor da Licitação

Nome/Razão Social	Documento do Licitante	Cidade – UF	Valor Contratado	Responsável	Telefone	E-mail
Participante 4 - BENEVIDES CONSTRUÇOES, SERVICOS E LOCACOES LTDA	36.571.143/0001-09	Canindé - CE	R\$ 1.368.106,42	Participante 4 - BENEVIDES CONSTRUÇOES, SERVICOS E LOCACOES LTDA	(85) 9850 - 2327	benevidesaguair@outlook.com

Participantes (ordem alfabética)

--	--	--	--	--	--	--



Nome/ Razão Social	Apellido	Documento	Email	Cidade - UF	Telefone
A G CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	Participante 1	36.032.485/0001-42	agconstrucoesservicos33@gmail.com	Tianguá - CE	(88) 2133 - 1219
ANTONIO FRED DE SOUSA SILVA ME	Participante 16	04.854.223/0001-77	fredsousa@hotmail.com.br	Canindé - CE	(85) 8718 - 3444
ARAUJO BATALHA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA	Participante 8	17.874.427/0001-11	araujobatalha@hotmail.com	Nova Russas - CE	(88) 9711 - 4471
BENEVIDES CONSTRUÇOES, SERVICOS E LOCAÇOES LTDA	Participante 4	36.571.143/0001-09	benevidesaguiar@outlook.com	Canindé - CE	(85) 9850 - 2327
COLISEU COMERCIO E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA	Participante 15	12.233.377/0001-70	coliseu.comercioservicos@gmail.com	Fortaleza - CE	(85) 9804 - 9247
CONSTRUMAX EDIFICACOES LTDA	Participante 7	07.226.887/0001-80	construmax_mda@hotmail.com	Carnaubal - CE	(88) 9685 - 4651
CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA	Participante 5	22.675.190/0001-80	construtoranovahda@hotmail.com	Hidrolândia - CE	(88) 9321 - 6562
CONSTRUTORA SMART LTDA	Participante 2	23.078.596/0001-48	construtorasmart@hotmail.com	Fortaleza - CE	(85) 3182 - 4631
DM EMPREENDIMENTOS LTDA	Participante 9	21.803.450/0001-92	dmempreendimentosnr@gmail.com	Nova Russas - CE	(88) 8196 - 1628
EMMY'S EDIFICAÇÕES LTDA	Participante 18	07.194.701/0001-58	emmysedificacoestlda@gmail.com	Fortaleza - CE	(85) 3261 - 9452
GMO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	Participante 14	13.941.409/0001-54	gmocomercioeservicos@gmail.com	Santa Quitéria - CE	(85) 8522 - 4428
L&L SERVIÇOS LTDA	Participante 20	13.370.874/0001-82	JVASERVICOSECONSTRUÇOES@HOTMAIL.COM	Reriutaba - CE	(88) 9955 - 6597
MARINA DE MOURA REGO	Participante 12	57.492.342/0001-93	mpconsultoriaalcita@outlook.com	Simplicio Mendes - PI	(89) 9431 - 1399
MCO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	Participante 13	23.474.774/0001-50	mcoconstrucoesservicos@gmail.com	Limoeiro do Norte - CE	(88) 9984 - 9831
MINERVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA	Participante 10	31.139.889/0001-16	minervaservicoeconstrucoes@gmail.com	Nova Russas - CE	(88) 9884 - 0654
MV R LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO	Participante 3	19.732.774/0001-35	mverlocacoes@hotmail.com	Acaraú - CE	(88) 8188 - 6674
PRIME SERVIÇOS DE TRANSPORTES LTDA	Participante 11	12.837.426/0001-83	primetransportes22@hotmail.com	Jaguaribara - CE	(85) 9923 - 7476
PWR SOLUÇÕES EM TRANSPORTES E	Participante	25.027.373/0001-	pwr solucoesemtransporte@gmail.com	Brejo Santo - CE	(88) 2134 -



CONSTRUÇÕES LTDA	17	87		CE	0473
R.A CONSTRUTORA LTDA	Participante 19	13.772.961/0001-66	adrianotiangua@hotmail.com	Tianguá - CE	(88) 9225 - 1961
SAMPLA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	Participante 6	40.219.546/0001-52	samplacomercioeservicos@gmail.com	Fortaleza - CE	(85) 3055 - 5445
TFA ENGENHARIA LTDA	Participante 21	23.281.776/0001-22	tfaempreendimentos@gmail.com	Itó - CE	(88) 2148 - 0022

Propostas iniciais registradas (ordem cronológica)

Data	Hora	Participante	Valor R\$	Classificado
05/02/2025	20:55:50	Participante 1 - A G CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	R\$ 1.509.602,68	Não
06/02/2025	13:51:41	Participante 2 - CONSTRUTORA SMART LTDA	R\$ 1.711.186,71	Sim
06/02/2025	14:50:03	Participante 3 - MV R LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO	R\$ 1.833.456,51	Sim
07/02/2025	09:31:28	Participante 4 - BENEVIDES CONSTRUÇOES, SERVICOS E LOCACOES LTDA	R\$ 1.526.644,34	Sim
07/02/2025	10:02:50	Participante 5 - CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA	R\$ 1.542.482,85	Sim
07/02/2025	11:19:56	Participante 6 - SAMPLA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	R\$ 1.549.858,74	Não
07/02/2025	15:30:46	Participante 7 - CONSTRUMAX EDIFICACOES LTDA	R\$ 1.626.360,00	Não
08/02/2025	10:30:26	Participante 8 - ARAUJO BATALHA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA	R\$ 1.525.045,72	Sim
08/02/2025	17:28:54	Participante 9 - DM EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 1.720.947,05	Sim
09/02/2025	11:38:41	Participante 10 - MINERVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA	R\$ 1.562.913,51	Sim
09/02/2025	14:37:47	Participante 11 - PRIME SERVIÇOS DE TRANSPORTES LTDA	R\$ 1.912.145,39	Sim
10/02/2025	21:14:36	Participante 12 - MARINA DE MOURA REGO	R\$ 1.800.000,00	Não
10/02/2025	07:12:08	Participante 14 - GMO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	R\$ 1.710.883,03	Não
10/02/2025	07:58:46	Participante 15 - COLISEU COMERCIO E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA	R\$ 1.650.498,92	Não
10/02/2025	08:19:41	Participante 16 - ANTONIO FRED DE SOUSA SILVA ME	R\$ 2.012.803,57	Não
10/02/2025	08:47:54	Participante 17 - PWR SOLUÇÕES EM TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES LTDA	R\$ 2.012.803,57	Sim
10/02/2025	09:07:47	Participante 18 - EMMY'S EDIFICAÇÕES LTDA	R\$ 1.504.455,12	Sim
10/02/2025	09:25:02	Participante 19 - R.A CONSTRUTORA LTDA	R\$ 2.012.803,57	Não
10/02/2025	09:33:09	Participante 20 - L&L SERVIÇOS LTDA	R\$ 1.635.750,27	Não
10/02/2025	09:34:15	Participante 13 - MCO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	R\$ 2.012.803,57	Sim
10/02/2025	09:44:14	Participante 21 - TFA ENGENHARIA LTDA	R\$ 2.012.803,57	Sim

Lances Registrados (ordem cronológica)

Data	Hora	Participante	Valor R\$	Classificado
12/02/2025	10:13:59	Participante 17 - PWR SOLUÇÕES EM TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES LTDA	R\$ 1.811.523,21	Sim
12/02/2025	10:14:06	Participante 11 - PRIME SERVIÇOS DE TRANSPORTES LTDA	R\$ 1.569.986,78	Sim
12/02/2025	10:15:35	Participante 17 - PWR SOLUÇÕES EM TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES LTDA	R\$ 1.610.242,85	Sim
12/02/2025	10:15:50	Participante 21 - TFA ENGENHARIA LTDA	R\$ 1.710.883,03	Sim
12/02/2025	10:16:44	Participante 4 - BENEVIDES CONSTRUÇOES, SERVICOS E LOCACOES LTDA	R\$ 1.504.355,12	Sim
12/02/2025	10:16:54	Participante 11 - PRIME SERVIÇOS DE TRANSPORTES LTDA	R\$ 1.549.858,74	Sim
12/02/2025	10:17:21	Participante 13 - MCO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	R\$ 1.610.342,00	Sim



12/02/2025	10:18:07	Participante 17 - PWR SOLUÇÕES EM TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES LTDA	R\$ 1.513.628,28	Sim
12/02/2025	10:19:09	Participante 21 - TFA ENGENHARIA LTDA	R\$ 1.610.242,85	Sim
12/02/2025	10:19:25	Participante 11 - PRIME SERVIÇOS DE TRANSPORTES LTDA	R\$ 1.529.730,71	Sim
12/02/2025	10:20:21	Participante 18 - EMMY'S EDIFICAÇÕES LTDA	R\$ 1.504.255,12	Sim
12/02/2025	10:20:39	Participante 4 - BENEVIDES CONSTRUÇOES, SERVICOS E LOCACOES LTDA	R\$ 1.504.155,12	Sim
12/02/2025	10:20:48	Participante 18 - EMMY'S EDIFICAÇÕES LTDA	R\$ 1.504.055,12	Sim
12/02/2025	10:20:48	Participante 21 - TFA ENGENHARIA LTDA	R\$ 1.529.730,71	Sim
12/02/2025	10:21:01	Participante 4 - BENEVIDES CONSTRUÇOES, SERVICOS E LOCACOES LTDA	R\$ 1.503.955,12	Sim
12/02/2025	10:21:07	Participante 18 - EMMY'S EDIFICAÇÕES LTDA	R\$ 1.503.855,12	Sim
12/02/2025	10:21:15	Participante 4 - BENEVIDES CONSTRUÇOES, SERVICOS E LOCACOES LTDA	R\$ 1.503.755,12	Sim
12/02/2025	10:21:24	Participante 18 - EMMY'S EDIFICAÇÕES LTDA	R\$ 1.503.655,12	Sim
12/02/2025	10:21:33	Participante 18 - EMMY'S EDIFICAÇÕES LTDA	R\$ 1.503.555,12	Sim
12/02/2025	10:21:34	Participante 4 - BENEVIDES CONSTRUÇOES, SERVICOS E LOCACOES LTDA	R\$ 1.503.555,12	Sim
12/02/2025	10:21:47	Participante 4 - BENEVIDES CONSTRUÇOES, SERVICOS E LOCACOES LTDA	R\$ 1.503.455,12	Sim
12/02/2025	10:22:00	Participante 18 - EMMY'S EDIFICAÇÕES LTDA	R\$ 1.503.355,12	Sim
12/02/2025	10:22:04	Participante 4 - BENEVIDES CONSTRUÇOES, SERVICOS E LOCACOES LTDA	R\$ 1.503.255,12	Sim
12/02/2025	10:22:10	Participante 18 - EMMY'S EDIFICAÇÕES LTDA	R\$ 1.503.155,12	Sim
12/02/2025	10:22:12	Participante 21 - TFA ENGENHARIA LTDA	R\$ 1.449.218,57	Sim
12/02/2025	10:22:16	Participante 4 - BENEVIDES CONSTRUÇOES, SERVICOS E LOCACOES LTDA	R\$ 1.449.118,57	Sim
12/02/2025	10:22:21	Participante 18 - EMMY'S EDIFICAÇÕES LTDA	R\$ 1.449.018,57	Sim
12/02/2025	10:22:39	Participante 4 - BENEVIDES CONSTRUÇOES, SERVICOS E LOCACOES LTDA	R\$ 1.448.918,57	Sim
12/02/2025	10:22:42	Participante 11 - PRIME SERVIÇOS DE TRANSPORTES LTDA	R\$ 1.529.328,15	Sim
12/02/2025	10:22:44	Participante 18 - EMMY'S EDIFICAÇÕES LTDA	R\$ 1.448.818,57	Sim
12/02/2025	10:23:09	Participante 18 - EMMY'S EDIFICAÇÕES LTDA	R\$ 1.448.718,57	Sim
12/02/2025	10:23:12	Participante 4 - BENEVIDES CONSTRUÇOES, SERVICOS E LOCACOES LTDA	R\$ 1.448.618,57	Sim
12/02/2025	10:23:16	Participante 21 - TFA ENGENHARIA LTDA	R\$ 1.408.962,50	Sim
12/02/2025	10:23:17	Participante 18 - EMMY'S EDIFICAÇÕES LTDA	R\$ 1.448.518,57	Sim
12/02/2025	10:23:20	Participante 4 - BENEVIDES CONSTRUÇOES, SERVICOS E LOCACOES LTDA	R\$ 1.408.862,50	Sim
12/02/2025	10:23:23	Participante 18 - EMMY'S EDIFICAÇÕES LTDA	R\$ 1.408.862,50	Sim
12/02/2025	10:23:29	Participante 11 - PRIME SERVIÇOS DE TRANSPORTES LTDA	R\$ 1.509.200,11	Sim
12/02/2025	10:23:46	Participante 18 - EMMY'S EDIFICAÇÕES LTDA	R\$ 1.408.000,00	Sim
12/02/2025	10:23:52	Participante 4 - BENEVIDES CONSTRUÇOES, SERVICOS E LOCACOES LTDA	R\$ 1.407.900,00	Sim
12/02/2025	10:24:24	Participante 21 - TFA ENGENHARIA LTDA	R\$ 1.368.706,42	Sim
12/02/2025	10:24:40	Participante 4 - BENEVIDES CONSTRUÇOES, SERVICOS E LOCACOES LTDA	R\$ 1.368.606,42	Sim
12/02/2025	10:25:12	Participante 21 - TFA ENGENHARIA LTDA	R\$ 1.368.506,42	Sim
12/02/2025	10:25:19	Participante 4 - BENEVIDES CONSTRUÇOES, SERVICOS E LOCACOES LTDA	R\$ 1.368.406,42	Sim
12/02/2025	10:25:53	Participante 21 - TFA ENGENHARIA LTDA	R\$ 1.368.206,42	Sim
12/02/2025	10:28:30	Participante 4 - BENEVIDES CONSTRUÇOES, SERVICOS E LOCACOES LTDA	R\$ 1.368.106,42	Sim

Mensagens enviadas (ordem cronológica)

Data	Hora	Descrição
28/01/2025	11:00:00:960	Sistema - A Concorrência está aberta para receber propostas iniciais de preços dos participantes
10/02/2025	10:01:02:367	Sistema - Encerrado o prazo para o recebimento de proposta
10/02/2025	10:10:01:592	Sistema - Iniciada a etapa de análise das propostas apresentadas pelos participantes para o lote 1
10/02/2025	10:30:49:812	Agente de Contratação - Informamos que iremos imprimir propostas iniciais para análise. A fase de lances acontecerá na quarta-feira (12/02) a partir das 10:00hs.



10/02/2025	10:51:18:202	Agente de Contratação - Participante 6, o seu arquivo da ficha técnica não abre, favor anexar novamente.
10/02/2025	11:24:04:876	Agente de Contratação - Licitante 9, seu arquivo anexado não abre favor anexar arquivo válido.
10/02/2025	11:56:08:088	Sistema - A solicitação de alteração da proposta do Participante 6 foi aceita pelo Agente de Contratação. Aguardamos que o Participante 6 cadastre nova proposta
10/02/2025	11:56:35:757	Sistema - A solicitação de alteração da proposta do Participante 9 foi aceita pelo Agente de Contratação. Aguardamos que o Participante 9 cadastre nova proposta
10/02/2025	11:57:44:052	Agente de Contratação - Participantes 6 e 9 favor anexe proposta novamente, seus arquivos encontram-se corrompidos impossibilitando visualização dos mesmo.
12/02/2025	10:00:13:456	Agente de Contratação - Bom dia senhores!
12/02/2025	10:01:00:229	Agente de Contratação - Iremos informar resultado das análises das propostas iniciais.
12/02/2025	10:02:14:542	Agente de Contratação - Desclassificação do Participante 1: A LICITANTE APRESENTOU CARTA PROPOSTA INCOMPLETA NÃO SENDO POSSIVÉL A ANÁLISE DETALHADA DA PROPOSTA DO PARTICIPANTE, DEIXANDO ASSIM DE CUMPRIR O ITEM 7.2 E 7.3 DO EDITAL, ONDE É SOLICITADA PLANILHAS ORÇAMENTARIAS (PROJETO BÁSICO – ORÇAMENTO BÁSICO, CRONOGRAMA FISICO-FINACEIRO, COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS DOS PREÇOS UNITÁRIOS, COMPOSIÇÃO DA TAXA DE BDI, ENCARGOS SOCIAIS).
12/02/2025	10:02:59:006	Agente de Contratação - Desclassificação do Participante 6: A LICITANTE ANEXO ARQUIVO CORROMPIDO IMPOSSIBILITANDO SUA VISUALIZAÇÃO.
12/02/2025	10:03:48:278	Agente de Contratação - Desclassificação do Participante 7: A LICITANTE APRESENTOU CARTA PROPOSTA INCOMPLETA NÃO SENDO POSSIVÉL A ANÁLISE DETALHADA DA PROPOSTA DO PARTICIPANTE, DEIXANDO ASSIM DE CUMPRIR O ITEM 7.2 E 7.3 DO EDITAL, ONDE É SOLICITADA PLANILHAS ORÇAMENTARIAS (PROJETO BÁSICO – ORÇAMENTO BÁSICO, CRONOGRAMA FISICO-FINACEIRO, COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS DOS PREÇOS UNITÁRIOS, COMPOSIÇÃO DA TAXA DE BDI, ENCARGOS SOCIAIS).
12/02/2025	10:04:39:410	Agente de Contratação - Desclassificação do Participante 12: A LICITANTE APRESENTOU CARTA PROPOSTA INCOMPLETA NÃO SENDO POSSIVÉL A ANÁLISE DETALHADA DA PROPOSTA DO PARTICIPANTE, DEIXANDO ASSIM DE CUMPRIR O ITEM 7.2 E 7.3 DO EDITAL, ONDE É SOLICITADA PLANILHAS ORÇAMENTARIAS (PROJETO BÁSICO – ORÇAMENTO BÁSICO, CRONOGRAMA FISICO-FINACEIRO, COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS DOS PREÇOS UNITÁRIOS, COMPOSIÇÃO DA TAXA DE BDI, ENCARGOS SOCIAIS).
12/02/2025	10:05:09:966	Agente de Contratação - Desclassificação do Participante 14: A LICITANTE APRESENTOU CARTA PROPOSTA INCOMPLETA NÃO SENDO POSSIVÉL A ANÁLISE DETALHADA DA PROPOSTA DO PARTICIPANTE, DEIXANDO ASSIM DE CUMPRIR O ITEM 7.2 E 7.3 DO EDITAL, ONDE É SOLICITADA PLANILHAS ORÇAMENTARIAS (PROJETO BÁSICO – ORÇAMENTO BÁSICO, CRONOGRAMA FISICO-FINACEIRO, COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS DOS PREÇOS UNITÁRIOS, COMPOSIÇÃO DA TAXA DE BDI, ENCARGOS SOCIAIS).
12/02/2025	10:05:39:996	Agente de Contratação - Desclassificação do Participante 15: A LICITANTE APRESENTOU CARTA PROPOSTA INCOMPLETA NÃO SENDO POSSIVÉL A ANÁLISE DETALHADA DA PROPOSTA DO PARTICIPANTE, DEIXANDO ASSIM DE CUMPRIR O ITEM 7.2 E 7.3 DO EDITAL, ONDE É SOLICITADA PLANILHAS ORÇAMENTARIAS (PROJETO BÁSICO – ORÇAMENTO BÁSICO, CRONOGRAMA FISICO-FINACEIRO, COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS DOS PREÇOS UNITÁRIOS, COMPOSIÇÃO DA TAXA DE BDI, ENCARGOS SOCIAIS).
12/02/2025	10:06:39:859	Agente de Contratação - Desclassificação do Participante 16: A LICITANTE APRESENTOU CARTA PROPOSTA INCOMPLETA NÃO SENDO POSSIVÉL A ANÁLISE DETALHADA DA PROPOSTA DO PARTICIPANTE, DEIXANDO ASSIM DE CUMPRIR O ITEM 7.2 E 7.3 DO EDITAL, ONDE É SOLICITADA PLANILHAS ORÇAMENTARIAS (PROJETO BÁSICO – ORÇAMENTO BÁSICO, CRONOGRAMA FISICO-FINACEIRO, COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS DOS PREÇOS UNITÁRIOS, COMPOSIÇÃO DA TAXA DE BDI, ENCARGOS SOCIAIS).
12/02/2025	10:07:49:379	Agente de Contratação - Desclassificação do Participante 20: A LICITANTE APRESENTOU CARTA PROPOSTA INCOMPLETA NÃO SENDO POSSIVÉL A ANÁLISE DETALHADA DA PROPOSTA DO PARTICIPANTE, DEIXANDO ASSIM DE CUMPRIR O ITEM 7.2 E 7.3 DO EDITAL, ONDE É SOLICITADA PLANILHAS ORÇAMENTARIAS (PROJETO BÁSICO – ORÇAMENTO BÁSICO, CRONOGRAMA FISICO-FINACEIRO, COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS DOS PREÇOS UNITÁRIOS, COMPOSIÇÃO DA TAXA DE BDI, ENCARGOS SOCIAIS).
12/02/2025	10:08:43:050	Agente de Contratação - Desclassificação do Participante 19: A LICITANTE APRESENTOU PROPOSTA



INICIAL COM IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA, DESCUMPRINDO ITEM 8.11 DO EDITAL		
12/02/2025	10:11:33:774	Agente de Contratação - As demais participantes encontram-se classificadas.
12/02/2025	10:12:23:899	Agente de Contratação - Atenção a todos que iremos iniciar etapa de lances.
12/02/2025	10:12:31:897	Sistema - Etapa de lances iniciada
12/02/2025	10:20:31:081	Sistema - Dou-lhe uma para encerrar
12/02/2025	10:20:39:763	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
12/02/2025	10:20:48:446	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
12/02/2025	10:20:48:761	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
12/02/2025	10:21:01:815	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
12/02/2025	10:21:07:068	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
12/02/2025	10:21:15:870	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
12/02/2025	10:21:24:088	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
12/02/2025	10:21:33:668	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
12/02/2025	10:21:34:263	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
12/02/2025	10:21:47:956	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
12/02/2025	10:22:00:635	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
12/02/2025	10:22:05:103	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
12/02/2025	10:22:10:094	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
12/02/2025	10:22:12:953	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
12/02/2025	10:22:16:436	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
12/02/2025	10:22:21:503	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
12/02/2025	10:22:39:190	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
12/02/2025	10:22:42:490	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
12/02/2025	10:22:44:569	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
12/02/2025	10:23:09:098	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
12/02/2025	10:23:12:562	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
12/02/2025	10:23:16:094	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
12/02/2025	10:23:17:262	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
12/02/2025	10:23:20:973	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
12/02/2025	10:23:23:443	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
12/02/2025	10:23:29:595	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
12/02/2025	10:23:46:094	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
12/02/2025	10:23:52:545	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
12/02/2025	10:24:24:291	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
12/02/2025	10:24:41:011	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
12/02/2025	10:25:12:753	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
12/02/2025	10:25:19:737	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
12/02/2025	10:25:54:097	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
12/02/2025	10:27:54:297	Sistema - Após a etapa competitiva, foi constatado o empate, conforme estabelecem as leis complementares 123/2006 e 147/2014
12/02/2025	10:27:54:497	Sistema - Atenção Participante 4, você tem o direito de prioridade para oferecer um lance melhor que o melhor lance registrado. Você tem 5 minutos para oferecer um lance melhor
12/02/2025	10:28:30:832	Sistema - Iniciada a etapa de aceitação da melhor proposta
12/02/2025	10:28:31:226	Sistema - Participante 4, inclua por meio do botão "Adicionar novos documentos de ficha técnica" o arquivo da proposta final
12/02/2025	10:30:56:665	Agente de Contratação - Atenção senhor licitante, fica aberto prazo de 24 (vinte e quatro) horas para apresentação de proposta adequada ao último lance ofertado conforme estabelece Item 10.10.4 do edital.
12/02/2025	10:41:25:849	Agente de Contratação - Peço aos senhores que fiquem acompanhando o chat informações do andamento do processo.



12/02/2025	21:15:54:778	Sistema - Participante 4 incluiu arquivo da proposta final
13/02/2025	07:42:03:558	Agente de Contratação - Bom dia! Confirmamos recebimento de proposta adequada.
13/02/2025	07:44:22:055	Agente de Contratação - Informamos que retornaremos amanhã (14/02) a partir das 09:00hs com a continuação da sessão.
14/02/2025	09:02:00:134	Agente de Contratação - Bom dia senhores!
14/02/2025	09:02:55:388	Agente de Contratação - Conforme data agendada, iremos dar continuidade a sessão.
14/02/2025	09:04:04:923	Agente de Contratação - A proposta adequada encontra-se classificada.
14/02/2025	09:04:10:718	Sistema - Iniciados os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado participante BENEVIDES CONSTRUCOES, SERVICOS E LOCACOES LTDA
14/02/2025	09:04:10:723	Sistema - Participante BENEVIDES CONSTRUCOES, SERVICOS E LOCACOES LTDA, insira o(s) documento(s) de habilitação através do botão 'Inserir Documentos de Habilitação' disponibilizado nas ações
14/02/2025	09:04:50:777	Agente de Contratação - Participante BENEVIDES CONSTRUCOES, SERVICOS E LOCACOES LTDA, insira o(s) documento(s) de habilitação através do botão 'Inserir Documentos de Habilitação' disponibilizado nas ações.
14/02/2025	09:08:33:365	Sistema - O Participante BENEVIDES CONSTRUCOES, SERVICOS E LOCACOES LTDA, inseriu documento(s) de habilitação.
14/02/2025	09:10:40:867	Agente de Contratação - Atenção senhores, iremos imprimir documentação de habilitação para análise da comissão bem como do setor de engenharia.
14/02/2025	11:42:08:710	Agente de Contratação - Atenção senhores, informamos que retornaremos na terça-feira (18/02) a partir das 09:00hs com resultado da análise da habilitação.
14/02/2025	11:45:35:327	Agente de Contratação - Estamos aguardando parecer técnico do setor de engenharia e na segunda (17/02) já temos uma outra sessão marcada.
14/02/2025	11:46:31:470	Agente de Contratação - Desde já agradeço a todos e favor estejam on-line.
18/02/2025	09:00:19:254	Agente de Contratação - Bom dia senhores,
18/02/2025	09:00:48:925	Agente de Contratação - Conforme agendado, iremos dar continuidade a sessão.
18/02/2025	09:02:36:437	Agente de Contratação - Após análise de habilitação da empresa ENEVIDES CONSTRUCOES, SERVICOS E LOCACOES LTDA por parte da comissão bem como do setor de engenharia, constatou que a mesma encontra-se devidamente habilitada.
18/02/2025	09:05:29:429	Agente de Contratação - Iremos iniciar etapa para intenção de manifestação de recurso. O prazo para manifestação será de 30 minutos a contar do disparo da mensagem.
18/02/2025	09:06:07:117	Sistema - Iniciada a etapa para os participantes manifestarem a intenção de interpor recursos. Tempo mínimo de 10 minutos.
18/02/2025	09:09:17:944	Sistema - (Recurso): TFA ENGENHARIA LTDA, informa que vai interpor recurso, Sr. Agente de Contratação, desejamos interpor recurso..
18/02/2025	09:43:15:466	Sistema - Foi iniciada a etapa de recebimento de recursos e contrarrazão. Os documentos (memorial e contrarrazão) podem ser encaminhados por meio do sistema – botão "Registrar Recurso".
18/02/2025	09:47:26:393	Agente de Contratação - O prazo recursal é de 3 (três) dias úteis para a apresentação das razões, por meio de memórias, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para apresentar contrarrazões, em igual número de dias, que começarão a correr no término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.
21/02/2025	10:25:04:312	Sistema - Iniciado o julgamento dos recursos
21/02/2025	10:31:17:681	Agente de Contratação - Recurso do participante TFA ENGENHARIA LTDA indeferido para o lote
21/02/2025	12:52:26:833	Autoridade Competente - Recurso do participante TFA ENGENHARIA LTDA indeferido para o lote
21/02/2025	12:52:41:334	Sistema - Iniciado os procedimentos para adjudicação do lote em favor do participante BENEVIDES CONSTRUCOES, SERVICOS E LOCACOES LTDA
21/02/2025	12:53:05:934	Autoridade Competente - Lote adjudicado ao vencedor participante BENEVIDES CONSTRUCOES, SERVICOS E LOCACOES LTDA. Iniciada a homologação da licitação.
21/02/2025	12:53:35:572	Autoridade Competente - O(s) lote(s) 1 foi(ram) homologado(s).